

COMMITTENTE:



COMUNE DI CASTELLAMONTE

OGGETTO:

Realizzazione canale scolmatore del Rio San Pietro

LOCALITÀ DELL'INTERVENTO:

RIO SAN PIETRO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

7	.	.	.	.	.
6	.	.	.	.	.
5	.	.	.	.	.
4	.	.	.	.	.
3	.	.	.	.	.
2	.	.	.	.	.
1	.	.	.	.	.
0	Aprile 2022	Progetto Esecutivo	M.V.R.	M.V.R.	G.N.
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	RIESAMINATO

TITOLO:

QUADRO ECONOMICO

ARCHIVIO:


4701

FILE N°:

TESTALINI

DATA:

Loranzè, Aprile 2022



HYDROGEOS
STUDIO TECNICO ASSOCIATO

TAVOLA N°

N

SCALA:

Studio Tecnico Associato

ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing. ODETTO
geol. CAMBULI
ing. VIGNONO
ing. ZAPPALÀ
P.IVA 08462870018

Sede legale

Via Giosuè Gianavello, n. 2
10060 Rorà (TO)
TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31
10010 Loranzè (TO)
TEL. 0125/19.70.499
FAX 0125/56.40.14
e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it

PROGETTISTA:


Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
PROVINCIA DI TORINO

TIMBRO:




ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



ALTRA FIGURA:

TIMBRO:



CANALE SCOLMATORE DEL RIO SAN PIETRO

	<i>LOTTO UNICO</i>	<i>FONDO (1) 2M€</i>	<i>FONDO (2) 2,5M€</i>
a LAVORI			
a1 Lavori a base d'asta	€ 3,226,343.77	€ 1,412,421.61	€ 1,813,922.16
a2 Oneri di sicurezza diretti e indiretti	€ 72,083.15	€ 31,556.40	€ 40,526.75
Importo aggiudicazione (a-c+b)	€ 3,298,426.92	€ 1,443,978.01	€ 1,854,448.91
SPESE GENERALI			
b Incentivi art. 92 D.Lgs. 163/06 e s.m.i. (0,5% di a)	€ 16,492.13	€ 7,219.89	€ 9,272.24
c0 Spese tecniche revisioni preliminari, definitivo e soluzioni va	€ 39,554.57	€ 17,316.11	€ 22,238.46
c1 Spese tec. Progettaz.+ DL + CSP + CSE fondo 2	€ 79,993.85		€ 79,993.85
c2 Spese tec. Progettaz., CSP 81/2008, fondo 1	€ 39,500.00	€ 39,500.00	
c3 Spese tec. DL, CSE 81/2008, Contabilità fondo 1	€ 60,000.00	€ 60,000.00	
c4 Spese tec. Verifica VIA	€ 5,000.00	€ 2,188.89	€ 2,811.11
c5 Spese tec. Frazionamenti	€ 10,000.00	€ 4,377.78	€ 5,622.22
c6 Spese tec. Procedure espropriative	€ 10,989.00	€ 4,810.74	€ 6,178.26
c7 Verifica e validazione progettazione esecutiva	€ 14,000.00	€ 6,128.89	€ 7,871.11
c8 Collaudi	€ 30,000.00	€ 13,133.33	€ 16,866.67
c9 Studio impatto acustico	€ 1,373.08	€ 601.10	€ 771.98
Parziale spese tecniche (c1:c9)	€ 290,410.50	€ 148,056.84	€ 142,353.66
Totale spese generali	€ 306,902.63	€ 155,276.73	€ 151,625.90
d IVA sui lavori 22% di a	€ 725,653.92	€ 317,675.16	€ 407,978.76
e CNPAIA 4_5% su c	€ 11,826.31	€ 6,014.16	€ 5,812.15
f IVA su spese tecniche 22% su c+e	€ 66,492.10	€ 33,895.62	€ 32,596.48
g Lavori in ammistraz. Diretta, imprevisti, forniture e spos. sot	€ 21,842.12	€ 13,016.70	€ 8,825.42
h Indagini geognostiche	€ 13,800.00	€ 6,041.33	€ 7,758.67
i IVA 22% su h	€ 3,036.00	€ 1,329.09	€ 1,706.91
l SCR spesa per appalto	€ 19,520.00	€ 8,545.42	€ 10,974.58
m Contributo autorità di vigilanza OO.PP.	€ 600.00	€ 262.67	€ 337.33
n Acquisizione/occupazione aree e pertinenti indennizzi	€ 31,900.00	€ 13,965.11	€ 17,934.89
Totale somme a disposizione	€ 1,201,573.08	€ 556,021.99	€ 645,551.09
Totale finanziamento	€ 4,500,000.00	€ 2,000,000.00	€ 2,500,000.00