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16.2
VARIE

M.A.

N.B.: IL MATERIALE IN ESUBERO PROVENIENTE DAGLI SCAVI VERRÀ UTILIZZATO COMPLETAMENTE PER
IL RINTERRO E LOCALI RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI DELLE AREE INTERESSATE DAI LAVORI.

SEZIONE A-A
scala 1:50

INTERFERENZA N°1
ATTRAVERSAMENTO CANALE DI CALUSO E CANALE

ARTIFICIALE REALIZZATO TRAMITE TECNICA DI SPINGITUBO

N.B.: L'impresa si dovrà ritenere compensata ogni onere per la realizzazione dell'opera complessiva,
con i prezzi in elenco, tenendo conto delle difficoltà di accesso dei mezzi d'opera, dei mezzi di
cantiere per rifornire di tubazioni e cls il cantiere in essere, quindi compresa la formazione della
pista di cantiere lungo tutto il cantiere per l'approvvigionamento delle tubazioni, dei casseri, dei
ferri, del cls, ecc… per il transito delle betoniere per la formazione dei pozzi di salto e ispezione;

- Il terreno vegetale (scotico di 30 cm) dovrà essere accatastato ai lati del cantiere, recintato
esternamente e non potrà essere spostato con autocarri nè tanto meno allontanato dal cantiere;

- I lavori dovranno procedere da valle verso monte e le aree dovranno essere sistemate e
collaudate parzialmente con i ripristini definitivi dei terreni in modo da minimizzare le
occupazioni sulle aree agricole, fatto salvo per le opere di attraversamento dei principali cavi
irrigui/idroelettrici da realizzare nel periodo di asciutta annuale.

N.B.: Il materiale in esubero proveniente dagli scavi verrà in parte utilizzato per il rinterro
e locali rimodellamenti morfologici delle aree interessate dai lavori ed in parte sarà
frantumato ed utilizzato per ripristinare le strade bianche oggetto di transito dei
mezzi di cantiere.
In oltre l'impresa con i prezzi in elenco dovrà ritenersi compensata per:

- Accessi difficoltosi al cantiere;
- Puntellamento ponticelli esistenti o utilizzo di piastre di ripartizione dei carichi;
- Movimentazione delle tubazioni mediante scarico dai bilici, carico su autocarri e

movimentazione nel cantiere;
- Realizzazione di piste di accesso nelle aree di cantiere;
- Esecuzione delle opere di attraversamento con scavo in trincea o perforazione ad

infissione controllata del Canale dei Molini, della Roggia di Agliè, del canale
idroelettrico e del Canale di Caluso nel periodo di asciutta previsto verosimilmente
(da confermare) per Febbraio 2023;

- Taglio piante ed accatastamento;
- Scotico del terreno vegetale e successiva sistemazione dei fondi con spietramento,

spianamento e semina;
- Scavi, movimenti terra e rinterri per dare l'opera finita a regola d'arte;
- L'impresa dovrà lasciare i terreni agricoli nelle condizioni in cui sono stati trovati,

dunque con:
 -  Risagomatura livellette per lo scarico delle acque;
 -  Spietramento;
 -  Semina a prato;
 -  Ricostruzione fossi irrigui (in terreno vegetale con strato di 10 cm di argilla o in

cls);
 -  Le canaline di irrigazione dovranno essere ricostruite in C.A., quelle intersecate

in C.A. e in terra con aggiunta di bentonite, quelle intersecate in terra.

AutoCAD SHX Text
O

AutoCAD SHX Text
E

AutoCAD SHX Text
S

AutoCAD SHX Text
SOO

AutoCAD SHX Text
SEE

AutoCAD SHX Text
NO

AutoCAD SHX Text
NE


	Fogli e viste
	INTERFERENZA 3


