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INTERFERENZA 1:
ATTRAVERSAMENTO CANALE

DEI MOLINI E STRADINA BITUMATA
Vedi Tav. 12.1 - 16.1

INTERFERENZA 3:
ATTRAVERSAMENTO CANALE ARTIFICIALE

 E CANALE DI CALUSO Vedi Tav. 12.3 - 16.3

INTERFERENZA 4:
ATTRAVERSAMENTO

GORA DI AGLIE'
Vedi Tav. 12.4

GORA DI AGLIE'

GORA DI AGLIE'

CANALE DI CALUSO

CANALE DI CALUSO

CANALE ARTIFICIALE

CANALE DI CALUSO

RIO SAN PIETRO

TORRENTE ORCO

CANALE DEI M
OLINI

CANALE DEI MOLINI

SCARICO NEL TORRENTE ORCO
Vedi Tav. 15

STRADA BITUMATA DI
NUOVA REALIZZAZIONE

80 m x 4 m
tipologia 2

AREA RECINTATA
E BITUMATA

BITUMATURA STRADA
STERRATA ESISTENTE

66 m x 4m
tipologia 1

 TUBAZIONE IN C.A. DN 2000
L = 120 m

OPERA DI PRESA
Vedi Tav. 11

MISURATORE DI PORTATA N°1

MISURATORE DI PORTATA N°2

MISURATORE
DI PORTATA N°3

INTERFERENZA CON
MURETTO DI PRIVATI

Vedi Tav. 13

POZZETTI DI SALTO 3,00x5,00 m

POZZETTO DI SALTO 3,00x5,00 m

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE

CANALETTA IN C.A.

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE

FOSSO ESISTENTE

CANALETTA IN C.A.
DA DEMOLIRE E

RICOSTRUIRE L=10m

INTERFERENZA CON
STRADA STERRATA

INTERFERENZA CON
STRADA BITUMATA

INTERFERENZA CON
STRADA STERRATA

INTERFERENZA CON
STRADA STERRATA

INTERFERENZA 2:
ATTRAVERSAMENTO

SP58 AL KM 0+575
Vedi Tav. 12.2 - 16.2

FOSSO ESISTENTEINTERFERENZA CON
FOGNATURA SMAT

Vedi Tav. 14

PREVISTO RIPRISTINO CON
POSA DI MASSI A SECCO

PREVISTO RIPRISTINO CON
POSA DI MASSI A SECCO

PREVISTO RIPRISTINO CON
POSA DI MASSI A SECCO

POZZETTO DI SALTO 3,00x5,00 m

POZZETTO DI SALTO 3,00x5,00 m

SP58 - Strada Cuorgnè

INTERFERENZA CON FOGNATURA
RILEVATA DA MANTENERE

STRADA DEI SOSPIRI

STRADA COMUNALE

 TUBAZIONE IN C.A. DN 2000

LINEA TERNA AEREA

TRATTO TUBAZIONE INIZIALE Ø2200 C.A.

LEGENDA:

TUBAZIONE IN PROGETTO
DN 2000. C.A.
SPINGITUBO
DN 2200. IN C.A.

POZZETTI IN PROGETTO
CON GRIGLIATO

CORSI D'ACQUA

STRADA BITUMATA

STRADA STERRATA

OPERA DI PRESA

POZZETTI IN PROGETTO

TUBAZIONE IN PROGETTO
DN 2200. C.A.

AREA D'OCCUPAZIONE
AREA BOSCATA:
GLI ALBERI INTERFERENTI
COL CANTIERE DOVRANNO
ESSERE TAGLIATI A ONERE
E CURA DELL'IMPRESA
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FONDAZIONE STRADALE
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BINDER
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PLANIMETRIA GENERALE DI PROGETTO SU CTP
scala 1:2 000

PLANIMETRIA DI PROGETTO

6
1:2 000

BITUMATURA - TIPOLOGIA 1
scala 1:20

BITUMATURA - TIPOLOGIA 2
scala 1:20

M.A.

CANALETTA IN C.A. ESISTENTE
DA DEMOLIRE E RICOSTRUIRE

scala 1:20
N.B.: Il materiale in esubero proveniente dagli scavi verrà in parte utilizzato per

il rinterro e locali rimodellamenti morfologici delle aree interessate dai
lavori ed in parte sarà frantumato ed utilizzato per ripristinare le strade
bianche oggetto di transito dei mezzi di cantiere.
In oltre l'impresa con i prezzi in elenco dovrà ritenersi compensata per:

- Accessi difficoltosi al cantiere;
- Puntellamento ponticelli esistenti o utilizzo di piastre di ripartizione dei

carichi;
- Movimentazione delle tubazioni mediante scarico dai bilici, carico su

autocarri e movimentazione nel cantiere;
- Realizzazione di piste di accesso nelle aree di cantiere;
- Esecuzione delle opere di attraversamento con scavo in trincea o

perforazione ad infissione controllata del Canale dei Molini, della Roggia
di Agliè, del canale idroelettrico e del Canale di Caluso nel periodo di
asciutta previsto verosimilmente (da confermare) per Febbraio 2023;

- Taglio piante ed accatastamento;
- Scotico del terreno vegetale e successiva sistemazione dei fondi con

spietramento, spianamento e semina;
- Scavi, movimenti terra e rinterri per dare l'opera finita a regola d'arte;
- L'impresa dovrà lasciare i terreni agricoli nelle condizioni in cui sono stati

trovati, dunque con:
 -  Risagomatura livellette per lo scarico delle acque;
 -  Spietramento;
 -  Semina a prato;
 -  Ricostruzione fossi irrigui (in terreno vegetale con strato di 10 cm di

argilla o in cls);
 -  Le canaline di irrigazione dovranno essere ricostruite in C.A., quelle

intersecate in C.A. e in terra con aggiunta di bentonite, quelle
intersecate in terra.

- L'impresa si dovrà ritenere compensata ogni onere per la realizzazione
dell'opera complessiva, con i prezzi in elenco, tenendo conto delle
difficoltà di accesso dei mezzi d'opera, dei mezzi di cantiere per rifornire
di tubazioni e cls il cantiere in essere, quindi compresa la formazione
della pista di cantiere lungo tutto il cantiere per l'approvvigionamento
delle tubazioni, dei casseri, dei ferri, del cls, ecc… per il transito delle
betoniere per la formazione dei pozzi di salto e ispezione;

- Il terreno vegetale (scotico di 30 cm) dovrà essere accatastato ai lati del
cantiere, recintato esternamente e non potrà essere spostato con
autocarri nè tanto meno allontanato dal cantiere;

- I lavori dovranno procedere da valle verso monte e le aree dovranno
essere sistemate e collaudate parzialmente con i ripristini definitivi dei
terreni in modo da minimizzare le occupazioni sulle aree agricole, fatto
salvo per le opere di attraversamento dei principali cavi
irrigui/idroelettrici da realizzare nel periodo di asciutta annuale.
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