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Il materiale in esubero proveniente dagli scavi verra in parte utilizzato per il
rinterro e locali rimodellamenti morfologici delle aree interessate dai lavori
ed in parte sara' frantumato ed utilizzato per ripristinare le strade bianche
oggetto di transito dei mezzi di cantiere.

In oltre I'impresa con i prezzi in elenco dovra' ritenersi compensata per:
Accessi difficoltosi al cantiere;

Puntellamento ponticelli esistenti o utilizzo di piastre di ripartizione dei
carichi;

Movimentazione delle tubazioni mediante scarico dai bilici, carico su
autocarri e movimentazione nel cantiere;

Realizzazione di piste di accesso nelle aree di cantiere;

Esecuzione delle opere di attraversamento con scavo in trincea o
perforazione ad infissione controllata del Canale dei Molini, della Roggia di
Aglie' e del canale idroelettrico e Canale di Caluso nel periodo di asciutta
previsto verosimilmente (da confermare) per Febbraio 2023;

Taglio piante e accatastamento;

Scotico del terreno vegetale e successiva sistemazione dei fondi con
spietramento, spianamento e semina;

Scavi, movimenti terra e rinterri per dare I'opera finita a regola d'arte.

SEZIONE TRASVERSALE - POZZETTO DI SALTO
scala 1:50
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Tracciato canale
scolmatore in progetto

Rio San Pietro
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OGGETTO:

Realizzazione canale scolmatore del Rio San Pietro

LOCALITA DELL'INTERVENTO:

RIO SAN

PIETRO

FASE PROGETTUALE:

PROGETTO ESECUTIVO

7
6
5
4
3
2
1 . . . .
0 Aprile 2022 Progetto Esecutivo M.V.R. G.N.
REVISIONE DATA DESCRIZIONE REDATTO VERIFICATO RIESAMINATO
TITOLO: ARCHIVIO: FILE N°:
INTERFERENZE CON e
INFRASTRUTTURE SMAT -
Loranze, Aprile 2022
TAVOLA N°
= 14
—— HYDROG=0S
-
—=»’  STUDIO TECNICO ASSOCIATO SR o
PROGETTISTA: ALTRA FIGURA: TIMBRO:
Studio Tecnico Associato ' '
ing. GABRIELE
ing. NOASCONO
ing-log:h%%Ll Dott. Ing. Gianluca NOASCONO
eol. o
B IGNOND N° 8292 Y ALBO INGEGNERI
ing. ZAPPALA PROVINCIA DI TORINO
P.IVA 08462870018
Sedelegale 1 e
Via Giosué Gianavello, n. 2
10060 Rora (TO) TIMBRO: ALTRA FIGURA: TIMBRO:

TEL. 0121/93.36.93
FAX 0121/95.03.78

Sede operativa

Strada Provinciale 222, n. 31

10010 Loranze (TO)

TEL. 0125/19.70.499

FAX 0125/56.40.14

e-mail: info.hydrogeos@ilquadrifoglio.to.it




	Fogli e viste
	Tav_1 - Corografia Generale


